Zalqcznik nr 2

projekt UMOWA Nr RRW.272.....2017
zawarta w dniu ......c.ccoeviiiiiniin w Rypinie, pomiedzy
Gmina Rypin z siedziba w Rypinie, ul. Lipnowska 4, 87-327 Rypin
NIP: 892 14 49 035 REGON:910866749

reprezentowana przez:

Janusza Tyburskiego — Wojta Gminy Rypin

przy kontrasygnacie

Matgorzaty Czajkowskiej - Skarbnika Gminy

zwana dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym(a) dalej w tresci niniejszej umowy ,, Wykonawcaq”

§ 1 Przedmiot umowy
. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn: ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody
- budowa zbiornika naziemnego rezerwy wody czystej na dzialce o nr geod. 73/1 i
73/3 polozonej w miejscowosci Borzymin, gm. Rypin”.
. Szczegotowy zakres robot wyszczegolniony zostal w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, tj. dokumentacji projektowej, szczegotowej specyfikacji technicznej i SIWZ.
. Umowa dotyczy realizacji zadania w caloSci wraz z wytyczeniem i inwentaryzacja
powykonawcza, kosztow naprawy terenu wokot stacji uzdatniania wody w przypadku jego
zniszczenia podczas realizacji zadania.
. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z materialow
stanowiacych jego wlasnosé, zgodnie z zapisami SIWZ tj. dokumentacja projektowa,
szczegolowa specyfikacja techniczna, instrukcja dla Wykonawcéw wraz z zalacznikami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi
normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w
niej uzgodnionym.
. Wszelkie materialy, urzadzenia lub czeSci uzyskane z rozbiorki stanowia wlasnosc
Zamawiajacego. Wykonawca powinien przedsiewzia¢ wszelkie Srodki ostroznosci aby
pozostawi¢ je w stanie niepogorszonym. Materialy, urzadzenia lub czesci uzyskane z
rozbiorki Wykonawca przekaze protokélarnie Zamawiajagcemu i dostarczy na wskazane
przez Zamawiajgcego miejsce lub do utylizacji.
. Integralna czescia umowy sa:
1) SIWZ wraz z dokumentacja projektowa i oceng warunkow gruntowo-wodnych oraz
szczegblowa specyfikacja techniczna,
2) oferta Wykonawcy wraz z oSwiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) kosztorys ofertowy,
. Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchie waznosci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji umowy:
1) Umowa,
2) oferta Wykonawcy wraz z oSwiadczeniami i dokumentami ztoZonymi wraz z oferta,
3) SIWZ - wraz z zalacznikami,
4) SIWZ - dokumentacja projektowa z ocena warunkéw gruntowo-wodnych,
S) SIWZ - szczegbdlowa specyfikacja techniczna.
§2
Podwykonawcy
. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca bedzie wykonywal
samodzielnie, za wyjatkiem czeSci robot zwiazanych z wykonaniem ...........c.ccoocoviiininai.
gdzie dopuszcza sie udzial podwykonawcéw. Zawarcie umowy przez Wykonawce z
podwykonawcami czeSci robét wymaga zgody Zamawiajacego.
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialnoS¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca
przyjmuje na siebie obowiazek pelnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.
. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w
formie pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosSci.
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, jest obowiazany, w
trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany wraz z
czeScia dokumentacji dotyczaca wykonania robo6t okreslonych w projekcie umowy o
podwykonawstwo badz w jej zmianie. Do projektu umowy o podwykonawstwo musza
zosta¢ zalaczone oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw) zawierajace zgode na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca badz jej zmiana.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany wraz z kompletem dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu, na 14 dni przed planowanym terminem
zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca lub przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca.

6. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentéw wskazanych w
ust. 4 powyzej bedzie skutkowalo wniesieniem przez Zamawiajacego zastrzezen.

7. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem maja byé roboty budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje
zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) musi miesci¢ sie w zakresie okresSlonym w
ofercie przez Wykonawce jako czeS¢ zaméwienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢é podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do
jakosci rob6t nie moga przewidywac¢ lub dopuszczaé wykonania przedmiotu
umowy w jakos$ci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony dokladnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegolnienie prac;

C) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem kosztorysowym, ;

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach
musi odpowiadaé procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowic
wynagrodzenie za odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne
przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci);

e) czes¢ zamowienia, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom swoim zakresem musi odzwierciedlaé pozycje
kosztorysowe odpowiadajace zakresowi przedstawionemu w kosztorysie
ofertowym ztozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce.

f) zadna z wartosci pozycji kosztorysowej ujeta w kosztorysie ofertowym ztozonym
Wykonawcy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, nie moze
przekracza¢ wartosSci odpowiadajacej tej pozycji w kosztorysie ofertowym
zlozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce;

0) kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
zgody
Zamawiajacego;

h) przeniesienie wierzytelnosci (takze przyszlych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajacego;

i) jakiekolwiek wierzytelno§ci przyslugujace Wykonawcy (i  odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcéw), w tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytulu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy,
pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz
wierzytelno§¢ o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potracane w
pierwszej kolejnosci z wierzytelnoScia o zaplate wynagrodzenia dla
podwykonawcy;
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J) termin wymagalnosci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek
czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ pézniejszy niz 30 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy przez
Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w lit. d;

k) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

I) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ podzniejszy niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy okreslony w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

m) w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza byc
zawarte klauzule dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co
najmniej w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie;

n) odbiér koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi
by¢ wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

0) przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze ro6zni¢c sie od
zaakceptowanego projektu;

pP) okres odpowiedzialnosci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy
przez
Zamawiajacego;

) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnosci
zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zglosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy i do projektu jej zamiany w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 7 powyzej.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub projektu umowy podwykonawcy z
dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, w terminie 14
dni od ich przedlozenia, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez
projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10.Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia wymaga pod
rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego lub moze
byé wyrazona w sposob bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustepie
poprzedzajacym, pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego kompletu
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej. Strony wykluczaja mozliwo§é wyrazania
zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposéb
dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne
Zamawiajacego. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiazek przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie za zgodnos§¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane i ich zmian, w
terminie 7 dni od ich zawarcia.

12.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej
zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 powyze;j.

13.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo z podwykonawca lub umowy o podwykonawstwo 2z dalszym
podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o
ktérym mowa w ust. 12 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany
przez Zamawiajacego.
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14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiazek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w
terminie 7 dni od ich zawarcia, o wartosci rownej lub wiekszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, a jezeli tak obliczona wartos¢ bedzie
wieksza niz 50.000,00 zt brutto - to o wartosci réwnej lub wiekszej niz 50.000,00 zt
brutto.

15.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w
terminie 7 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia
o zaplate kary umowne;j.

16.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

17.Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 16 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni
od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

18.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 powyzej, dotyczy wylaczenie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$S¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi.

19.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 16 powyzej. W terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

21.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26 powyzej, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnosé sie nalezy, albo

€) dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

22.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

24 Wykonawca odpowiada za dobdér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos§¢ prac przez nich
wykonanych, jak za dzialania wlasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna
odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.
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25.Wykonawca odpowiada za  bezpieczenstwo podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw bioracych udzial w realizacji robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

26.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaplaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania
przez uprawnionego oraz do zadania od Wykonawcy, podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajacych zasadnosé i
wysoko$§¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

27.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaplaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ustepie poprzedzajacym. W terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

28.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 27 powyzej, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu platnosé sie nalezy, albo

€) dokonac zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli dokonanie bezposredniej zaptaty okaze sie zasadne.

29.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci
Zamawiajacemu calg zaptacona podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote wraz
z odsetkami liczonymi, jak za opéznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty
Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwiazane, tj. w szczegélnosci koszty
pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;j.

30.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zadac zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami liczonymi, jak za op6znienie
w zaptlacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz wszelkimi kosztami z tym
zwiazanymi, w catosci od Wykonawcy.

3l.Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegoélnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

32.Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

33.W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow warunkiem
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, bedzie
spelnienie wymogéw okreslonych w § 7 ust. 7 - 8 niniejszej umowy.

§ 3 Konsorcjum
(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z
Konsorcjum)

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadaja solidarnie, niepodzielnie i wspdlnie za wykonanie
przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponosza solidarna odpowiedzialno§é za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia ..........c.cceeeuneeennnnenn.
201... r. i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partneréw konsorcjum
wobec Zamawiajacego — dzialajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich
partnerow konsorcjum oraz do prowadzenia catoksztaltu spraw zwigzanych z realizacja
umowy jest

§ 4 Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robét:
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1) termin rozpoczecia robot - .......ceeeviiiiiiiiiiiiiiiieii e,

termin zakonczenia rob6t do dnia - 30 listopada 2017r.

2.

3.

Za termin zakonczenia rob6t budowlano — montazowych przyjmuje sie pisemne zgloszenie

Wykonawcy gotowosci do odbioru potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownego terminu wykonania robét objetych

umowa bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania robét lub przerwy w realizacji robét powstatej z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego;

2) zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) zlecenia Wykonawcy wykonania robét dodatkowych lub zamiennych;

4) zlecenia przez Zamawiajacego innego zamowienia kolidujacego z realizacja robot
stanowiacych przedmiot umowy;

5) gdy obowiazujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub
nakazuja wstrzymanie robot;

6) zastosowania innej technologii wykonania robét spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na
skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materialéw lub urzadzen,
pojawieniem sie na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem
sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, jak roéwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

7) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypaléw i niewybuchéw oraz
warunkéw archeologicznych zwiazanych 2z koniecznoscia prowadzenia badan
archeologicznych, skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

8) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych zwiazanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujacych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych lub materiatlowych;

9) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie robét zgodnie ze specyfikacjga techniczng wykonania i odbioru robot,
Polskimi Normami i sztuka budowlana,;

10) dziatann organéw administracji lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminow wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub
odmowa wydania przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

11) przedtuzajacych sie robét obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez
podmioty niezwiazane z robotami budowlano-montazowymi);

12) zmiany przepiséow prawa;

13) sity wyzszej.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢c Wykonawcy na piSmie, jezeli jest to niezbedne do

prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz pod warunkiem zaistnienia

obiektywnej koniecznosci wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez
usprawnienia procesu realizacji robét, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$§ elementu,
technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robét, a takze
zmiany celu, jaki ma by¢ w efekcie ich wykonania osiagniety,

2) pominiecie jakichkolwiek robét objetych dokumentacja projektowa, o ktérej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczecia tej czesci robot, ktérej dotyczy wytaczenie,

3) wykonanie rob6t dodatkowych nieobjetych dokumentacja projektowa, a niezbednych
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

4) dokonanie zamiany kolejno$ci wykonania rob6t objetych dokumentacja projektowa, a
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania tychze polecenn. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do umowy.

Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w

zadnej mierze umowy, ale skutki tych plecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2

powyzej.
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6. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 6 - 8 i w ust. 4 niniejszego paragrafu
uzasadniaja zmiane sposobu §wiadczenia robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

1)

2)
3)

4)

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9

§ 5 Obowiazki stron

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z
Dziennikiem Budowy oraz dokumentacja projektowa;
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
powotanie inspektora nadzoru w osobie:
...................................... —tel. i,
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych
powyzej. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3
dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
odbiér przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 umowy; 5)
terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 umowy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa oraz

szczegoOtowa specyfikacja techniczna;

wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wtasnych;

a) materialy powinny odpowiadaé¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz wymogom
okreSlonym w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.);

b) na materialy Wykonawca obowiazany jest posiadaé wymagane specyfikacja
aprobaty techniczne wraz z deklaracja zgodnosci z Polska Norma;

C) dostarczenie przed przystapieniem do robot atestow, certyfikatow i deklaracji
zgodnosci na wszelkie materialy przewidziane do wbudowania. Uzyskanie
akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materialy do wbudowania przy
realizacji przedmiotu umowy;

d) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane umowa, to
Wykonawca obowiazany jest przeprowadzic¢ te badania;

e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w lit. d okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

informowanie, w formie pisemnej Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania

robot dodatkowych Iub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

informowanie, w formie pisemnej nie mniej niz dwa dni przed, Inspektora Nadzoru o

terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformuje o

tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robét, a nastepnie do

przywrocenia robét do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

wykonanie roboét tymczasowych niezbednych do wykonania robo6t podstawowych;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci, badz urzadzen z winy

Wykonawcy w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu

poprzedniego;

prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka

budowlana, wiedza techniczna oraz obowiazujacymi przepisami prawnymi;

ustanowienie kierownika budowy w 0sobie ..........cocociiiiiiiiiiiiiiiii, i realizacja
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczacych jego
obowiazkoéw. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy, gdy

kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ -

instrukcji dla Wykonawcow wraz z zalacznikami. Wykonawca musi przedlozy¢

Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa wyzej, nie pézniej niz

7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do

umowy;

zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz

p-poz.;
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10) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy;

11) dostarczanie niezbednych atestow, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i
préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

12) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych
zgodnie z postanowieniami § 8 umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych - wzajemnie uzgodnionych;

13) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

14) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
- przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robo6t
stanowiacych przedmiot umowy;

15) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

16) dbanie o porzadek na terenie budowy, systematyczne prowadzenie prac
porzadkowych, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i
zbednych materialéw, odpadéw i $Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen

prowizorycznych;

17) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

18) prawidlowe prowadzenie dokumentacji budowy;

19) zapewnienie mozliwosci wykonywania robét konserwacyjno - naprawczych
wyprzedzajaco w stosunku do prowadzonych robét oraz zapewnienie koordynacji tych
robot;

20) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,;

21) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia
pomiarow i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

22) po zakonczeniu i przekazaniu robét uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy bedacego wilasnoscia Wykonawcy, jak rowniez terenow sgsiadujacych,
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu w
terminie 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego;

23) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

24) kompletowanie w trakcie realizacji robo6t stanowiacych przedmiot umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych
przyltaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu sluzbom gminnym;

25) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
trwania rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

26) wykonanie i ustawienie na swoj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

27) wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektami, o ktérych mowa w pkt 27;

28) przedlozenie, najpozniej na tydzien przed rozpoczeciem robét na budowie, schematu
organizacyjnego budowy, zawierajacego sklad osobowy pracownikéw wykonujacych
czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu robét budowlano - montazowych,
o ile nie sa (nie beda) one wykonywane przez dana osobe w ramach prowadzonej
przez nia dzialalnoSci gospodarczej wraz z okresleniem funkcji; schemat musi by¢
dostarczony Zamawiajacemu najpozniej w dniu przekazania terenu budowy i
aktualizowany na biezaco, tj. za kazdym razem, gdy nastapi zmiana personelu
realizujacego przedmiot umowy; Zamawiajacy wymaga, by czynnosci te byly
wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na
podstawie umowy o prace;

29) przedstawienie w terminach okreslonych w pkt 29 dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie os6b wykonujacych roboty budowlano-montazowe tj. pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajacego, ze pracownicy sa zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia przez Wykonawce oso6b

wykonujacych wskazane czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez niego

robot, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie wskazanych os6b (np. zanonimizowanych kopii uméw Ilub innych
dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o prace)
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

Zamawiajacy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma obowiazek udostepni¢c tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje przedmiotu umowy.

Osoby wymienione w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 8 posiadaja uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecia praw i obowigzkéw wynikajacych z
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczeg6lnosci dotyczy to
przeniesienia wierzytelnosci.

Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych z
umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
podwykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia
wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci
przyszltej (w szczegolnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie moégt potracic¢
dowolna swoja wierzytelnos¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy
lub podwykonawcy) wymagalna przed wymagalnoscia lub w dniu wymagalnosci zbytej
wierzytelnosci z wierzytelnoscia przelana. Zamawiajacy bedzie mogl potracic¢
wierzytelnos¢ przyshugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢ Zamawiajacego
stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia
niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z tytulu kar umownych, odszkodowan
naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach 2z ewentualnymi podwykonawcami lub
nabywcami wierzytelnosci.

§ 6 Wynagrodzenie wykonawcy

. Wysoko$é wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

ustalona zostala na podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczaltowy, nie
podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do
zrealizowania calosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrédia ich
powstania, w tym rowniez koszty usuniecia wad w zakresie rekojmi i gwarancji.
Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z
wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia i przyjetej przez
Zamawianego ofercie przetargowej zlozonej przez Wykonawce, w kwocie: brutto ........
2zl (stownie: ....coooviiiiiii z}l brutto), w tym podatek VAT w wysokoSci:
zl (stownie:
.................................................. z1), netto...........ceeeiiiiiienenio... 2t (stownie:
........................ zl netto).
Cena okreSlona w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwiazane 2z realizacja robét
budowlanych objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru roboét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na cene ryczaltowa. Wykonawca oswiadcza, ze
okreslajac cene ryczaltowa, bardzo starannie zapoznal sie z przedmiotem zamowienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogacymi mie¢ wplyw na cene
zamoéwienia oraz, ze nalezycie okreslit wartos¢ przedmiotu umowy.
Zaptata wynagrodzenia dokonana zostanie na podstawie faktury VAT w oparciu o
podpisany przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokol koncowy wykonania
calosci robot.
Platnosc¢ za fakture wystawiona przez wykonawce zostanie dokonana przelewem na konto
wskazane na fakturze w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania jej przez
Zamawiajacego.
Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego tj. Gmina Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500
Rypin (NIP: 8921449035; REGON: 910866749).
7. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrécona Wykonawcy.
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8. Blednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie
ponownego 30 dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujacych dokumentéw.

9. Za date zaptaty strony uwazaja dzien obciazenia konta bankowego Zamawiajacego.

10.Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajacego przenies¢ na
osoby trzecie wierzytelnosSci wynikajacej z niniejszej umowy. Opoéznienie w zaplacie
naleznosci powoduje obowiazek zaplaty odsetek.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

12.W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek.

13.W przypadku wykonania rob6t budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, jest dolaczenie do
faktury przedkladanej Zamawiajacemu oswiadczen podwykonawcy i odpowiednio
dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich dokumentow wymienionych w
oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z
podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami),
badz tez oswiadczenia Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

14.Brak zgodnego z prawda oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 13 z kompletem
dokumentow, a takze niewywiazanie sie przez Wykonawce z naltozonych obowiazkow
okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 2 ust. 16 - 21, stanowi podstawe do
wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje
powstania opéznienia po stronie Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na
zaplate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem
dokumentow byt jedyna podstawg wstrzymania ptatnosci.

15.Wykonawca do faktury zalaczy wykaz oséb, o ktéorych mowa w § 5 ust. 2 pkt 29 wraz z
oSwiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnosci, o ktéorych mowa w § 5 ust. 2 pkt
29, kazda z tych os6b byla zatrudniona na podstawie umowy o prace przez Wykonawce /
Podwykonawce.

16.Brak oswiadczenia, o ktérym mowa ust. 15 powyzej, stanowi podstawe do wstrzymania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania
opo6znienia po stronie Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaplate
biegnie od dnia otrzymania oSwiadczenia, jezeli brak oSwiadczenia z wykazem byl jedyna
podstawa wstrzymania ptatnosci.

§ 7 Odbiory robét stanowiacych przedmiot umowy
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw roboét:
a) odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
b) odbioér koticowy.

2. Odbiory robét wulegajacych zakryciu lub zanikajacych dokonywane beda przez
Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zglasza¢ gotowosc¢
do odbiorow, o ktérych wyzej mowa, w formie pisemne;j.

3. Wykonawca bedzie informowal, w formie pisemnej, nie mniej niz dwa dni przed,
Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robo6t ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca
nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty, a
nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru konicowego, w formie pisemnej;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w
terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczac¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru
w dacie pisma.

5. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych tj.:

1) dokumentacje powykonawcza,

2) dziennik budowy;

3) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw wymagane dokumentacja projektowa;

4) protokoty niezwiazane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wlascicielami przylegltych terenow, z wlascicielami urzadzen obcych, zwigzane z
odbiorami technicznymi itp.);

5) recepty i ustalenia technologiczne;
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6) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialéw zgodnie ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét;

8) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
robot i sieci uzbrojenia terenu (2 egz.); dopuszcza sie zloZzenie oswiadczenia przez
uprawnionego geodete o wykonaniu inwentaryzacji i zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

9) dokumentacje projektowa podstawowa;

10) dokumentacje i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawce i nadzor
autorski w trakcie realizacji zadania;

11) protokoly odbioréw technicznych;

12) kosztorys powykonawczy (2 egz.);

6. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér konicowy przedmiotu umowy w ciagu
14 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnoS$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

8. W przypadku, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny, nie dokona odbioru
konicowego w ustalonym terminie, Wykonawca powola komisje i dokona odbioru
jednostronnego. Protokét z takiego odbioru stanowil bedzie podstawe do wystawienia
faktury koncowej i uregulowania naleznosci przez Zamawiajacego.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie przeprowadzenia z
wynikiem  pozytywnym = wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad
uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonaé¢ odbioru warunkowego, z
podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek, ktéry bedzie mozliwy technicznie do
zachowania.

10.Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z umowy uznaje sie
date odbioru koncowego, stwierdzona w protokole odbioru.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w spos6b i w terminie zgodnym z umowa Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 tj.
............................... zt (stownie zlotych:
............................................................................ /100) zostalo wniesione w formie
............................................................................ W trakcie realizacji niniejszej umowy
Wykonawca moze zmieni¢ forme wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz gwarancji i rekojmi za wady na jedna lub kilka form przewidzianych w
Rozdziale 12 SIWZ z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia
bedzie dokonana z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. Wyplata nastapi nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze. zm.), Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady o okres gwarancji, o ktéorym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu.

5. Strony wustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone Wykonawcy w nastepujacy sposoéb:
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- 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,
- 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu
gwarancji i
rekojmi za wady, t.j. kwota w wysokoSci .........coccieeiinnnt. zt (stownie zlotych:
................... /100) — nie pézniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

6. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wszelkie wbudowane urzadzenia i
materialy oraz wykonane prace budowlane na okres ....... miesiecy. Bieg terminu
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru konicowego. Dokumenty gwarancyjne
Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé w dniu odbioru koncowego, jako zalaczniki do
protokotu odbioru koricowego.

7. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
usterek lub wad w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

8. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiajacy pisemnie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce, niezwlocznie po ich zauwazeniu. W ciagu 7 dni od doreczenia pisma
spisany zostanie protokot ustalajacy okolicznosci powstania usterek lub wad. O terminie
podpisania protokotlu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

9. Niestawienie sie Wykonawcy zawiadomionego zgodnie z ust. 8 powyzej, do czynnoSci
spisania protokotu oznacza uznanie wykonania prac w ramach ust. 7.

10.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji rowniez po terminie okreslonym
w ust. 6, jezeli zglosit wade Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

11.Jezeli Wykonawca nie usunie wad, zgodnie z postanowieniami ust. 7, to Zamawiajacy
moze zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

12.Strony dokonaja przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a
stwierdzone woéwczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach
gwarancji.

13.W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony
w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest uzupeini¢ zabezpieczenie najpdzniej w
dniu podpisania aneksu terminowego.

§ 9 Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowienn umowy obowiazujaca forma odszkodowania beda kary umowne naliczane w
nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
pkt 2 powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdy dzien
zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i
gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6
ust. 1, za kazdy dzien zwtloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1.

2) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kar umownych z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w umowie z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca - za kazdy dzien zwloki,

b) nieprzedlozenia, w terminie wynikajacym z umowy, do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w tej umowie lub jej zmianie - za kazdy nieprzedlozony projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

C) nieprzedlozenia, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1%
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3)

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w tej umowie lub jej zmianie - za
kazda nieprzedlozona kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,

d) braku dokonania we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiajacego
zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazda umowe o
podwykonawstwo lub jej zmiane, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaplaty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
- z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

2. Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

2)

b)

nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéow o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 29
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowiazku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowacé naliczeniem kary umownej w wysokosci 5 000,00 PLN,

w przypadku dwukrotnego nie wywiazania sie z obowiazku wskazanego w § 5 ust. 2
pkt 29 Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo
kare umowna za odstapienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

3. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych zostana potracone z wierzytelnosci Wykonawcy, w
szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

4. Jezeli wysoko$¢é zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony
moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych.

§ 10 Zmiany umowy

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania w niniejszej umowie nastepujacych zmian:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

skrocenia albo wydluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 umowy. Zmiana taka wymaga
aneksu do umowy;
wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 umowy. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do umowy;
zmiany sposobu swiadczenia rob6t budowlanych objetych umowa, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 3 pkt 6 - 8 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy;
w skladzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacje
zamoéwienia, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji osob,
ktore spelnia wymagania okreSlone przez Zamawiajacego w postepowaniu. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do umowy;
w skladzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamoéwienia wskazanego w
umowie po stronie Zamawiajacego w przypadku absencji spowodowanej choroba lub
tez zmiang zakresu obowiazkéw wzglednie rozwiazaniem umowy, itp. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do umowy;
w sktadzie zgloszonych Zamawiajacemu podwykonawcow w przypadku zaistnienia
uzasadnionej koniecznosci wynikajacej z uwarunkowan organizacyjnych, jak réwniez
z prawidlowg realizacja przedmiotu zaméwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do umowy;
czesSci zamoéwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w
zwiazku z prawidlowa realizacja przedmiotu zaméwienia, itp. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do umowy;
zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi
za wady (w tym gwarancji jakosci). Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy;
podatku od towarow i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane
do aktualnie obowiazujacych przepisow w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy.

§ 11 Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w treSci tytutu XV ksiegi III Kodeksu Cywilnego
Stronom przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie rozpoczal robot w
terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy lub nie przystapit do odbioru
terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1,

b) zajdzie konieczno§¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
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Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub podwykonawcy, ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi lub zajdzie
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
przedmiotu umowy,

C) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i
przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pisSmie,

d) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu w terminie dokumentéw, o ktorych
mowa w § 7 ust. 8 umowy,

e) czynnosci objete umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba
inna niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub umowie,

f) wystapia istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze
zadac¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy,

0) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa,

i) zostanie zgloszony wniosek o upadlo§é Wykonawcy (Wykonawca jest zobowiazany
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadlosé oraz o zgloszeniu lub wplynieciu
wniosku o upadto$é w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci),

J) nastapi zajecie majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym - chociazby
W czeScli.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej, jezeli Zamawiajacy nie
przystapi do

odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez uzasadnionej przyczyny

odbioru

roboét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia zajsScia zdarzenia uzasadniajgacego odstapienie.

3. Strony moga ztozy¢ oswiadczenie o odstapieniu od umowy do konca okresu wskazanego
w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegoltowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegolowy protokél inwentaryzacji robot w toku wedlug
stanu na dzien odstgpienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan
terenu budowy;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej nastapito odstapienie od umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktore nie
moga byc¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych
oraz rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotlu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiazku, dokona tego
Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytulu koszty zostana
potracone z naleznosci Wykonawcy.

5. W razie odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Zamawiajacy obowiazany

jest do

dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,

ktore zostaly
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wykonane i odebrane do dnia odstapienia;

§ 12 Postanowienia konicowe

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na
piSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem
niewaznosci istotna zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowien do umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy. Zmiana taka jest mozliwa tyko w przypadkach oraz na warunkach
przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla wprowadzenia takiej
zmiany.

§ 14
1. Wszelkie oSwiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda sporzadzane w
jezyku polskim i beda doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiScie na adresy
podane ponizej:
dla Wykonawcy:
dla Zamawiajacego: Urzad Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin , z
zastrzezeniem, ze strony moga takze dorecza¢ oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania stron na adres:
e-mail Wykonawcy: ..................... lub faks .....cccoieiinn.
e-mail Zamawiajacego:mariusz.paprocki@rypin.pl lub faks 54 280 97 03 ze skutkiem na
dzien wyslania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie ona
wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem
poleconym nadanym najpézniej nastepnego dnia roboczego.
2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza sie, ze zostala ona doreczona
z chwila dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

§ 15
Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzygac¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo
zaméwien publicznych i inne obowiazujace przepisy prawa odnoszace sie do przedmiotu
umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego i inne
obowiazujace przepisy prawa.

§17
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2
egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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