RRW.271.8.2021 Rypin, dnia 08 września 2021 roku

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, wariant 1 pn.**: „*Remont płyty jezdni wiaduktu w miejscowości Zakrocz*”.**

Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

Pytanie 1. *Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji umowy w związku z problemami z dostępnością na rynku niektóry materiałów budowlanych*
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 15 grudnia 2021 roku.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Signed by / Podpisano przez:
Janusz Tyburski
Date / Data: 2021-09-08 13:04